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2. Materiaty

3. Sprzet
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przyjecia robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kotlowni
na Swietlice wiejska w m. Buniewice 14— II etap, dz. nr 86/2 Kamien Pomorski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych; powinny by¢ stosowane w
zgodnos$ci z Warunkami Og6élnymi 1 Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca stosowatl si¢
bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czg¢scig Dokumentow Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie branze, czynno$ci umozliwiajace
wykonanie prac przy budowie pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kottowni na
swietlice wiejska w m. Buniewice 14— II etap, dz. nr 86/2 Kamien Pomorski — II etap.

Zakres robot obejmuje specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1. Roboty przygotowawcze — zabezpieczenie terenu budowy

2. Roboty rozbidrkowe i ziemne, wywoz i utylizacja

3. Roboty ciesielskie i betonowe - schody zewnetrzne i $ciana oporowa

4. Przygotowanie odkrytych $cian zewngtrznych do wykonania izolacji

5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

6. Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS 30
7. Przygotowanie otworow okiennych i drzwiowych do montazu stolarki

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

9. Wykonanie $cianek dziatowych

10. Przygotowanie $cian i wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy, dokumentacje do wykonania budowy S$wietlicy wiejskiej 1
niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Specyfikacje ogolng ST-00 i
techniczng.ST

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja termomodernizacji budynku zataczona do Dokumentéw Przetargowych
zawiera:

1. Opisy techniczne i rysunki.
Szczegdtowy zakres prac okresla dokumentacja wykonawcza oraz specyfikacje warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeilnienie Dokumentacji
przekazane] przez Zamawiajacego, to Wykonawca na polecenie Inspektora sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostgpu
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.6 Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukonczenia
robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego

polecenia.

1.4.7 Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekdéw, energii elektrycznej znajduja si¢ na terenie dziatki.
Rozliczenie za zuzyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru
koncowego robdt. Na wykonawcy cigzy obowigzek opomiarowania zuzycia i zdobycia
odpowiednich uzgodnien z Wodociagoéw i1 Energetyki.

1.4.8 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

1.4.8.1 Organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac 1 zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace

- wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza 1 placu budowy,
- uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt 1 likwidacji placu budowy.

- zasilanie w energi¢ elektryczng i wodg terenu zaplecza i budowy.

1.4.8.2 W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie
Z wymaganiami :
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- uzyskanie warunkéw technicznych zasilania zaplecza i placu budowy

- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii 1 urzadzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych

- demontaz linii, urzadzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych po za konczeniu
robot;

- prace porzadkowe.

1.4.8.3 Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

1.4.9 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnos¢;

e Zapoznaé si¢ z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szczeg6lnosci z potozeniem i
robotami jakie bedg wykonywane, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powolywac sie na niedostateczng

znajomo$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostgp do w.w. elementéw podlegajacych

termomodernizacji w celu zagdania dodatkowych opfat.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Materiaty ~ wszelkie = materialy  niezbedne  do  wykonania  robdot,  zgodne
z Dokumentacjg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, licza si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
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co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany urzadzen
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu Projekt
Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzgledniajacymi zamienione urzadzenie. Wszelkie
zamiany winny by¢ konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wyze] wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych
w Kontrakcie; zostana, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

a). projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej

b). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

c). projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja , wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez inspektora.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez
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Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.3 Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatlow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialow oraz Robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich

czestotliwos¢ sg okreslone w ST , normach 1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST 1 SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowag 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje , moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i
projektanta.
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6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru .
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastepujace
dokumenty:

1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2. protokoty przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4. protokoty odbioru robét.

5. protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencj¢ na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze
dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
techniczng, ST, stanem rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie, opuszczenie w ilosci robdt podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

- odbidr czgsciowy,

- odbidr koncowy (ostateczny) po wykonaniu catosci robot ,

- odbidr po uplywie okresu rekojmi

- odbior po uptywie okresu gwarancji .

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy robodt dokonuje si¢ jak przy odbiorze (przejeciu) koncowym robot.

Odbior czgsciowy, przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci
robdt, 1 dotyczy:

a. kazdego odcinka w odniesieniu do ktorego w zataczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania.

b. kazdej znaczacej czgsci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c. kazdej czgsci robot statych, ktorag Zamawiajacy wybratl celem zajgcia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

8.4 Odbior koncowy

Kiedy catos$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania
komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .

8.4.1 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ techniczng powykonawczg z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi i1 zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. dzienniki budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST , jezeli
byly wymagane ,

5. atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

6. karty gwarancyjne i DTR urzadzen,

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbidr po uplywie okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rgkojmi.

Odbidr po uptywie gwarancji 1 rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4-Odbior koncowy, ostateczny. Po

~Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kottowni na $wietlice wiejska w m. Buniewice 14 — 1II etap, Str 10
dz. nr 86/2 Kamien Pomorski



Specyfikacja techniczna ST-00. Wymagania ogolne

komisyjnym przejeciu robot po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w ST 1 dokumentacji
projektowej oraz wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja techniczna.
Komplet dokumentacji techniczna zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10.2. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w r6znych miejscach
powotuja si¢ na :

Warunki techniczne wykonania odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, II, IV, V)
Arkady1989-1990

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje, aprobaty techniczne materiatow budowlanych .

Nalezy je traktowac jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja
techniczng -Architektura i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zaktada
si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Nowak
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