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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1, Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
wielobranzowych okreslonych w projekcie budowlanym

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA POTRZEBY

ZORGANIZOWANIA REMIZY OSP
na terenie dziatki nr 180 potozonej w obrebie ewidencyjnym Rozwarowo gm. Kamienn Pomorski

INWESTOR ADRES BUDOWY

Gmina Kamieri Pomorski Rozwarowo

Stary Rynek 1 72-400 Kamiert Pomorski

72-400 Kamiert Pomorski Dziatka nr geodez180. Rozwarowo Jedn. Ewid. Kamiefi Pomorski

12.  Zakres stosowania specyfikacji.
ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

13. Podstawa opracowania.
ST jest sporzadzona na podstawie projektow budowlano - wykonawczych (PBW) opracowanych przez firme
APP"612” mgr inz. Zbigniew Kaczmarek (tel.505-116-598)oraz wg ponizszego zestawienia:

1.4. Przedmiot i zakres robot

1.4.1. Zestawienie elementow obiektu wraz z podstawowymi wielkosciami charakteryzujacymi obiekt dotyczy tylko czesci parterowej.

Element budynku DANE TECHNICZNE BUDYNKU
(WG PROJ. TYPOWEGO) RAZEM

Powierzchnia uzytkowa

e Podstawowa 162,40 m? 162,40 m?
RAZEM 162,40 m?2 162,40 m2
Powierzchnia catkowita (tylko parter) 198,65 m? 198,65 m?
Powierzchnia zabudowy

e  Budynek 198,65 m?2 198,65 m?
Kubatura (tylko parter) 198,65 x 4,30=853,34m3 853,34 m3
llo$¢ klatek schodowych 1 zewnetrzna 1 zewnetrzna

Wszystkie tazienki i pomieszczenia o kubaturze ponizej 6,0 m3 musza posiada¢ dodatkowo wywiew mechaniczny w postaci dodatkowego szybu wentylacyjnego z
umieszczonym wentylatorem.

Zakres i rodzaj robot budowlanych.
Opracowaniem objeta jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
parterowej w catosci . Rodzaj wykonywanych robét budowlanych:
- Sciany murowane z rdzeniami zelbetowymi
- roboty malarskie
- oktadziny z ptyt GKf jako uzupetnienia
- drzwi (wrota garazowe)
- posadzki, podtogi jako uzupetnienie



143. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych.
a) Roboty instalacyjne: brak

1,5 Informacja o terenie.
Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na dziatce nr 180 w Rozwarowie w bezposrednim
sgsiedztwie drogi powiatowej. Teren nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosci.

16. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie 0 wykonanie rob6t,
wskaze instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne.

Zamawiajacy wskaze dostep i okresli warunki poboru wody, energii elektrycznej i odprowadzenia Sciekdw.
Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdw, wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na teren budowy.

17. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic¢
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnymi
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

18. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiemego hatasu i innych szkodliwych
dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.9.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed
rozpoczeciem budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,planem bioz", na podstawie
LInformaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia" zawartej w proj. bud. br. architektonicznej. ,Plan bioz"
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr. 120 p6z. 1126), uwzgledniajac rownoczes$nie wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr. 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, pdz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa p. przeciwpozarowego.

1.10.  Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym projekt organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy.

1.11. Ogrodzenie placu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadowania materiatow i elementow budowlanych
- utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z
wykopdw i gruzu z rozbidrek

112, Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni - istniejacego stanu utwardzenia.

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i dojazdu dla
budowy, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.13. Nazwy i kody: dziatéw, grup robdt, klas robodt i kategorii robdt zgodnie z

Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i

Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien(CPV).

- Dziat 45. Roboty budowlane

- Grupa robé6t 452- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;

- Kilasa robét 4521 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw.

1.14. Okre$lenia podstawowe (definicje).

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Definicje o objasnienia poje¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST): Cykl realizacji inwestyc;ji -
okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora terenu budowy wraz z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczeg6towg inwentaryzacjg istniejacego zagospodarowania
nadziemnego i podziemnego placu budowy, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunkdw wykonawczych z
zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane - do dnia odbioru zakoriczonej inwestycji lub kolejnego
zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prob i sprawdzer instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza sie prace
przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza sie robét zwigzanych z likwidacjg istniejacego
zagospodarowania terenu, jesli tego nie uwzgledniono w umowie o roboty budowlane.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtadciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zataczonym
(decyzja) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu, ksigzke obmiarow, protokotow odbioréw czesciowych i koricowych.

Dokumentacja inwestycji - obejmuje:

1...wyniki studiow i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o celowosci, programie
uzytkowym oraz warunkach wyjéciowych do przygotowania i realizacji inwestycji,

2....decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej),

3....dokument okreslajacy prawo do terenu w celu realizacji inwestycj,

4....projekt inwestycyjny sktadajacy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego, zbiorczego
zestawienia kosztow inwestycji i zestawien kosztow zadan inwestycyjnych, kosztoryséw inwestorskich oraz
wytycznych realizacji inwestycj,

3.... pozwolenie na budowe,

6. dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,
7....wykonawcze opracowanie projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i organizacyjne,

8... plan (biznes-plan) i umowy dotyczace finansowania oraz kredytowania inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w



projekcie budowlanym (kolor czerwony), dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych, oraz
geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje
projekt budowlany, uzupetniony szczegbtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi,
zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych.

Dostawy inwestycyjne - mogg obejmowa¢ zamdwione przez inwestora lub dostarczone przez wykonawce,
na podstawie umowy o roboty budowlane, urzadzenie techniczne zwigzane z realizowanym obiektem
budowlanym, urzadzenia technologiczne i stanowigce tzw. ,pierwsze wyposazenie obiektu budowlanego".

Dziennik budowy - ksiega formatu A-4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajacy wymiane stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy
informaciji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazania terenu i dokumentacji budowy.
Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu rob6t budowlanych oraz wszelkich zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowo$ci wykonania
rob6t. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostep-
nianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywania wpiséw dotyczacych przebiegu budowy
odpowiada kierownik budowy. Generalny projektant — tradycyjnie nazwa projektanta kierujgcego
opracowaniem kompleksowego projektu inwestycji przez wielobranzowy zespét projektantow rdznych
specjalnosci, bedacych projektantami poszczegoinych obiektéw budowlanych lub ich czesci i opracowan
branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestyciji i wyrazng dominacje okreslonych problemoéw projektowych przyjmuje sie w
praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1. w budownictwie ogdlnym - projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektonicznej,
2. w budownictwie przemystowym - projektanta technologa produkcji w odpowiedniej specjalnosci,
3. w budownictwie inzynierskim - projektanta konstrukcji ladowych lub wodnych.

Generalny realizator - (deweloper) jest wyspecjalizowana jednostkg gospodarczg, trudnigcg sie zawodowo
kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz", na zlecenie inwestora bezpo$redniego
lub - obecnie czesciej - jako stanowigcej przedsiewziecie wlasne, polegajace na budowie kompleksow
uzytkowych, przeznaczonych do sprzedazy w catosci lub w czeSciach nadajacych sie do wyodrebnienia
wiasnosci i samodzielnego uzytkowania. Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obowigzki prawne
inwestora, natomiast wykonanie zadan rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i
realizacji inwestycji moze powierza¢ specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa
budowlanego o dostaw inwestycyjnych, ktére wspdtpracujg z nim stale lub doraznie, np. w wyniku wygranych
przetargow.

Generalny wykonawca - przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacii catego
przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktory wykonuije roboty sitami wtasnymi, ale przy pomocy
wyspecjalizowanych podwykonawcdw. Generalny wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika
budowy oraz zapewnienia ustanowienia kierownikdw robot budowlanych dla poszczegdinych specjalnosci.

Gwarancja jakosci - dobrowolne zobowigzania sig na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do
usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnia sie one w czasie
okreslonym w gwaranciji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od
dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupujacemu. W przypadku gwaranciji jako$ci wykonanego obiektu
budowlanego termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu jego odbioru koricowego (wg k.c.)

Harmonogram budowy - graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, obiektéw budowlanych,
a w razie potrzeby takze poszczegolnych rodzajow robot, dostaw wyrobow budowlanych i dostaw
inwestycyjnych, rodzajow robét, dostaw wyrobdw budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy
sprzetu, dostarczania dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania
inwestyciji, rozruchu technologicznego. W zalezno$ci od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania moze
by¢ harmonogram: ogélny albo dyrektywny realizacji inwestycji: ogoiny budowy obiektu budowlanego;



szczego6towy przebiegu robot budowlanych lub montazowych; pochodny, dotyczacy realizacji zadan i
czynnosci towarzyszacych realizacji budowy.

Harmonogram powinien skfadac sie z trzech czesci:

1. analitycznej, w ktorej podane sg cechy i wielkosci zadan,
2. graficznego wykresu trwania realizacji robdt lub innych czynnosci,
3. systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji.

Infrastruktura techniczna - sieci i urzadzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w zakresie komunikacji i
transportu, gospodarki wodnej i Sciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumieniu prawa budowlanego. Do obowigzkow inwestora nalezy
zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynno$ci, w drodze umowy o
zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie Srodkow
finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy
inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inwestycja - naklady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie istniejacych
Srodkow trwatych, w wyniku ktorych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele produkcyjne (tworzenie
nowych zdolnosci produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. budownictwo mieszkaniowe, socjalne i
kulturaine).

Inwestor zastepczy - jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem inwestorskim na
Zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynno$ci inwestora zastepczego wymaga szczegétowego
okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowac cze$¢ lub wszystkie czynnosci inwestorskie, facznie
z dysponowaniem srodkami finansowymi na pokrycie kosztéw przygotowania i realizacji inwestycji.

Inzynier - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub
wewnetrznego.

Kryteria techniczne - zestaw wymagan stawianych w stosunku do okre$lonych wyrobdw, wybranych
odpowiednio z wiasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, uzupetniony w
uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow i dokumentow technicznych, ustalajac konieczny i
wystarczajacy zakres i poziom wiasciwo$ci uzytkowych i wiasnosci technicznych wyrobéw, zapewniajacych
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, dla ktorych budowy wyroby te sg
przeznaczone.

Nadzér autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajacego
pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

1. stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,
2. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.
Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo
wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacji, tacznie ze
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stwierdzeniem konieczno$ci wstrzymania dalszych robdt dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa Iub
powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa;
1. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
2. wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
znikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie réwniez odbidr czeSciowy obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przez zgloszeniem do odbioru catego gotowego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbior koricowy".

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym",
polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiekiu budowlanego przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do
dziennika budowy, faktu zakoriczenia robét budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynno$ci odbioru dokonuje sie spisu
stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1. wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2. zakwalifikowane jako nie dajace sie usuna¢ i wymagajace odpowiedniego
obnizenia wartosci danych robdt,

3. wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej - organami wykonujacymi zadania administracji
architektoniczno-budowlanej sa;

1. starosta,
2. wojewoda,
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadar organéw administracji architektoniczno-budowlanej nalezy wydawanie decyzji o
pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw budowlanych, przyjmowanie zgtoszer sprawach
przystapienia do robét budowlanych lub do uzytkowania obiektéw budowlanych niewymagajacych
pozwolenia, oraz wydawania innych decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia rob6t budowlanych i
utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych.

Osoby petniace funkcje techniczne w budownictwie - osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z konieczno$cig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlno$ci dziatalnos¢ obejmujaca;

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,

2. kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
wykonywanie nadzoru budowlanego,

rzeczoznawstwo budowlane.

NS oA

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajgce wymagania oraz okre$lajace metody i
sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtownych
parametrow oraz warunkow projektowania, wykonania, badar i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej
zatwierdzajaca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje robot budowlanych objetych tych projektem
oraz okreslajaca, w razie potrzeby:

1....szczego6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych,

2....czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych i termin rozbidrki obiektow nie przewidzianych

do dalszego uzytkowania,

3.....wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

4....0bowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony

przepisami ustawy - prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na
celu przygotowanie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania. Do
procesu budowlanego nalezy.

1....opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2....wykonanie prac przygotowawczych na budowie,

3.....geodezyjne wytyczenie obiekiu budowlanego na gruncie,

4.....wykonanie budowy,

5.....dokonanie odbiorow czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
6.....zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu,

7.....przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny - czynno$ci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o potrzebie i celu
realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych do uzytkowania i rozliczenia
kosztow zakoriczonej inwestyciji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w szczegdlnoSci wymagania
dotyczace wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru.

Umowa o prace projektowe - ma charakter ,umowy o dzieto" i powinna odpowiada¢ przepisom kodeksu
cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowac rowniez postanowienia dotyczace sprawowania
nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego projektu budowlanego.
Umowa okre$la zakres zleconych prac projektowych, ich warto$¢, termin wykonania, warunki odbioru i zaptaty
oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane - ma charakter ,umowy rezultatu" i zawiera zobowigzanie wykonawcy do
zbudowania i oddania w okre$lonym terminie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, wykonanego
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowigzanie inwestora
do wykonania w okreslonych terminach czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegolnosci
przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania
gotowego obiektu i dokonania zaptaty umdéwionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢
rowniez okreslone warunki dokonywania odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych, a takze warunki dotyczace usuwania
wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie - ma charakter umowy o $wiadczenie ustug, czyli nalezy do ,umow
starannego dziatania". Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie moze by¢ $cisle okreslony
zakres czynnosci lub petne zastepstwo, obejmujace wszystkie zadania inwestora w zakresie przygotowania i
realizacji inwestycji facznie z odbiorem gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go do uzytkowania i
eksploatacji, rozliczeniem kosztéw inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnien wynikajacych z gwarancji i
rekojmi.
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Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dang osobe odpowiedniego
wyksztatcenia i praktyki oraz pomys$inego ziozenia komisyjnego egzaminu ze znajomosSci przepisow
prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnosci praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej. Uprawnienia budowlane mogg by¢ udzielane do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach:

1. architektonicznej,

2. konstrukcyjno-budowlanej,

3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro energetycznych,

5. innych, w specjalno$ci wyodrebnionych.

Usterki - drobne uchybienia w jako$ci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdzniej - przed
podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robot budowlanych Iub dostarczonych wyrobow, ktore zmniejszajg ich wartosC lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wykonawcza dokumentacja projektowa - zbiér (graficznych i opisowych) wykonawczych opracowan
projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych, architektonicznych,
wykraczajacych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a potrzebnych do prawidtowego wykonania
robdt. Wykonawcza dokumentacja projektowa moze z zalezno$ci od potrzeby obejmowac:

1. projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,
2. projekt organizacji robét budowlanych i montazowych,
3. rysunki robocze cato$ci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym takze projekty

architektoniczno-plastyczne wnetrz,

rysunki warsztatowe elementéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

rysunki fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,

wykazy maszyn i urzadzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu budowlanego lub
jego czesci.

Wyréb budowlany - jest to okre$lenie ogéine surowcow wydobytych, paliw i materiatow (w tym uzywanych do
wykonywania robdt budowlanych), a takze obiektow budowlanych lub ich czeSci - w rozumieniu prawa
budowlanego.

©ooNOOOA

Zadanie inwestycyjne - cze$¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewzigcia inwestycyjnego, ktora
zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania (eksploatacji) w terminie wcze$niejszym
od zakonczenia catego przedsiewziecia.

Zamawiajacy - okreslenie ogolnoprawne, znaczace - w zaleznosci od kontekstu - to samo, co:

1. budujacy albo inwestor bezposredni,
2. inwestor zastepczy,
3. podmiot udzielajacy zamowienia publicznego.

Zatwierdzenie projektu budowlanego - nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora
moze mie¢ forme oddzielnej decyzji poprzedzajacej wydanie pozwolenia na budowe, wazng prze czas w niej
okreslony, nie dtuzszy niz 1 rok.
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Atesty higieniczne, to dokumenty wydawane przez Panstwowy Zaktad Higieny, zawierajace ogéine
informacje na temat ,sktadu materiatowego" badanego wyrobu, zakresu jego stosowania (ogdlnego jego
przeznaczenia) oraz informacje potwierdzajgce spetnienie okreslonych wymogow higienicznych. Ponadto w
ateScie jest mowa o producencie, wnioskodawcy i okresie wazno$ci. Uzyskanie atestu higienicznego jest
jednym z dokumentdw niezbednych w procesie postepowania certyfikujacego, umozliwiajacego otrzymanie
aprobaty techniczne;.

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrob spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawane przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane. Oprdcz certyfikacji obowigzkowej, ktorej podlegajg wyroby
znajdujace sie w stosownych wykazach, istniej mozliwos¢ poddawania sie certyfikacji dobrowolnej.

Aprobaty techniczne - sg dokumentami niezbednymi dla producenta, czy upowaznionego przez niego
dystrybutora umozliwiajacymi wprowadzenie wyrobu do stosowania w budownictwie na rynku polskim. Wyjatek
stanowi istnienie Polskiej Normy na dystrybuowany wyréb.

Dokument ten w petnej swojej treSci zawiera doktadne informacje dotyczace materiatow, z ktdrych sg
wykonywane wyroby, wymiaréw, elementéw sktadowych (podzespotdéw), metod i wynikéw przeprowadzanych
badan, doktadnych sposobdw oznaczania. Dystrybutor jest obowigzany przedstawi¢ na zyczenie projektanta,
wykonawcy czy inwestora, peing tre$¢ aprobaty oraz dobory techniczne wytypowanego urzadzenia, celem
oceny zgodnosci z aprobata. Wyroby nieposiadajace aprobaty technicznej mogg by¢ dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie tylko zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
5.08.1998 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. 2 20.08.1998 §4 i 5).

Deklaracje zgodno$ci sg dokumentami towarzyszacymi dostarczanym wyrobom i stanowig kazdorazowo
potwierdzenie dostawcy o zgodno$ci konkretnego wyrobu (lub partii wyrobu) z Polska Normg lub aprobaty
techniczng. Wzor deklaracji zgodnosci zawiera Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.1998 r. ogtoszone w
Dzienniku Ustaw Nr 113 z dnia 31 sierpnia 1998 r.

Certyfikaty 1SO, szczegéinie ISO 9001, $wiadczg o wysokiej jakosci prac na kazdym etapie powstawania
produktu, tzn. na etapie projektowania, prac badawczych, produkcji, instalowania i serwisu swoich wyrobdw
oraz ISO 14001, certyfikat norm ekologicznych i ochrony srodowiska wskazujacy na fakt, iz w zdecydowanej
wigkszosci materiaty uzyte do produkcji wyrobu sg przeznaczone do odzysku. Certyfikaty ISO stanowig rowniez
doskonaty sktadnik szeroko pojetego marketingu, stosowanego przez firmy na rynku polskim.

1.15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolamie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegbowej inwentaryzacii istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
(ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane. Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przy-
gotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
zakresie ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zapewnieniem ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej.



12
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne zwigzane dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

23.

24.

2.5.

Szczegblowe wymagania dla materiatbw wystepujacych przy wykonywaniu robét objetych niniejszg
specyfikacjg okre$la Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robdt powinien przedstawic inspektorowi nadzoru szczeg6towe Informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen Przewidywanych do realizacji robot.
Materialy, elementy i urzadzenia dostarczane na budowe muszg posiada¢ atest producenta i
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych PN, lub posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa B,
lub certyfikat zgodnos$ci z PN badz aprobate techniczna,.
2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw .sktadowania i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych" oraz szczegotowymi
wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcdw. Tymczasowe migjsca sktadowania
powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem
nadzoru. Sktadowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatoéw i urzadzen, konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i sktadowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane i
niezwtocznie usuniete z placu budowy. Materiaty, ktore nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub, ktérych
jako$¢ budzi zastrzezenia mozna wbudowac w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem
pozytywnym, odpowiednich badan, okre$lonych w przepisach. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw,
elementdw i urzadzen zardwno krajowych albo zagranicznych, przy czym materiaty zagraniczne muszg
posiadac $wiadectwa zgodno$ci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i urzadzen albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko i ponosi peing odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa,

Wariantowe stosowanie materiatow
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach.
Inspektora nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt
organizacji robdt budowlanych i montazowych oraz instrukcji techniczna montazu dla obiektéw lub ich
czeSci montowanych z gotowych elementow.

Wiw projekty i instrukcie montazu wykonuje Generalny Wykonawcy w oparciu 0 swoje mozliwosci
techniczne i organizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualnie
dokumenty uprawiajace do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$no$c¢, cisnienie, temperature itp.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenie robét oraz koparka gasienicowg 0,4 m3, spycharkg gasienicowa 74 kW, zurawiem
samochodowym do 5 t i spawarkg 300 A.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi
inspektowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego | niedopuszczone do realizacji robét.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

41. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen
Liczba i rodzaje $rodkow transportu Wykonawca okresli w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

42 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalern Srodki te Wykonawca uzgadnia z .inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Wyb6r Srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie iin.) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji
rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnego zakfadu.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, lub kontraktem, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacii robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru, inwestorskiego.
Dla zlozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jako$ci(
patrz pkt.6). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa biedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t bedg poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
dotyczace akceptacji wyboru materiatdw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt,
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uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki bada naukowych oraz
czynniki, ktére majq wplyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt Pomocg inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete. Przy wykonywaniu prac
konserwatorskich Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach techniczno - budowlanych przy zabytkach przez osoby,
ktére posiadajg uprawnienia budowlane okre$lone w przepisach Prawa budowlanego, wykazg sie co najmniej
dwuletnig praktykg budowlang przy zabytkach nieruchomych lub posiadajg wyzsze studia w zakresie
konserwacji zabytkw, oraz za$wiadczenie Konserwatora zabytkéw wiasciwego dla miejsca zamieszkania
osoby, ktdra ubiega sie 0 wydanie takiego zaswiadczenia..

52.

53.

54.

Roboty rozbiorkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektow budowlanych prowadzi sie
na podstawie dokumentaciji projektowe;j i projektu organizaciji robot, ktérego zakres nalezy ustali¢ z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wigkszych placow budow Wykonawca opracuie lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficznej. CzeS¢ opisowa projektu zagospodarowania placu
budowy obejmuje m.in.:
1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp,
2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
3) sposdb dostarczenia materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i In.
4) wielkoS¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, wielkoS¢ potrzebw korzystaniu z wody i
energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w wykorzystywaniu z drog publicznych,
6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Cze$c¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia $ciekdw,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiormnikdw
wodnych itp.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych buddw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,

2) metody i systemy wykonywania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i In.,

3) harmonogramy wykonywania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,
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5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

9.5. Projekt technologii i organizacji montazu.
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien byC prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazy, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6.

Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy realizacji obiektow
wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie budynki, mosty, wiadukty,
chtodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego
geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora

nadzoru.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okre$lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, robot, jako$ci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do obowigzkdw
Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu
realizacjg umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci. Program skiada sie z czeSci ogdinej i czeSci
szczegitowej. 1. Czes¢ ogodlna okresla
- system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiarow, ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,
- spos6b i forme przekazywania informaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu
realizacjgq umowy.
2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,
- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegofowych
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specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograni-
czony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych w celu dokonywania inspekgji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania robét do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymagac dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonania
konkretnych robdt.

6.2. Pobieranie probek.
Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych specyfikacjach technicznych, mozna
stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci.

64. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktdre budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w Sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuie:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,
- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub

aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1 Ogblne zasady przedmiaru, obmiaru robét, | prowadzenia ksigzki obmiaru. Zgodnie z rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. przedmiar rob6t powinien zawiera zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegé-
towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatu przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat
przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktaddw rzeczowych. Tabele przedmiaru
rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robét. Powiadomienie
powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modemnizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opusz-
czenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikaciji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycii
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptaciji przez inspektora nadzoru in-
westorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuije kierownik budowy.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane

w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg

wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i

powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwach znakéw po przecinku. llosci, ktore majg by¢ obmierzane

wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez

caty okres trwania robdt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t, wymagajq akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.7.4.  Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadzac przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioréw.
Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czeSciowy, odbidr etapowy, odbidr robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbidr koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakoSci i
ilosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie prze-
prowadzany w czasie umoZzliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego
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postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badarn i odbioru przewoddw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, np. w obiektach kubaturowych,
powinny obejmowaé w szczegolnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanymi i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oSwietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i sprezonego powietrza, instalacje
technologiczne i inne,

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, wezitow cieplnych i inne,

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciSnieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach
technicznych.

84. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, kidre w miare postepu robot
moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna,.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuije sie w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5.  Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajgcy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy okresli¢ ogoine zasady
przeprowadzenia rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktore powinien spetni¢ Wykonawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badarn i sprawdzer oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapic¢ do prébnego
rozruchu technologicznego.

Do petnego "produkcyjnego” rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacii
zaktadu produkcyjnego, moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuie sie z reguty odpowiedni program, tacznie z
kosztorysem rozruchu.
86. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0 wykonanie rob6t
budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma przedsigwzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego- w obecno$ci inspektora nadzoru i
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Wykonawcy- sporzadzajac Protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetiajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem
toleranciji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonania robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,, po okresie
rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli
byly zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzeni usuniecia tych wad.

e) Innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbior ostateczny- pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

89. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen

-Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane w skfad dokumentacji po wykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiekiu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, kt6re zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiorki)- jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,
7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych
oraz przewodow kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
11)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.
12)OSwiadczenie kierownika budowy o:
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a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania- ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

C) 0 wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13)aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i
urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16)instrukcje eksploatacii obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17)operat bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacii i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag
ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzer lub wykonanie robot.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuije:
Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje wytaczenia z eksploatacii
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informaciji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwato$ci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

OO~ OWN =

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacii. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie
technologicznym.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu

do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z

ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe

specyfikacje z umowy i Ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badar laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robo6t zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,
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9) rysunki (dokumentacije ) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom tych instalacii,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
12) Odpowiednie dokumenty odbiorowe elementow wyposazenia obiektu
13) Odpowiednie dokumenty odbiorowe instytucji branzowych ( Sanepid, Straz Pozarna)

9. ROZLICZANIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty. Nalezy takze
okresli¢ sposdb rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

PrzejSciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawione przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonywanych cze$ciowo”

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.






